

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kanalizácia obce Bašovce - I. etapa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Bašovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bašovce	31827802	
Projektant			
Zhotoviteľ	MVK Servis, s.r.o.	44395655	
Spracoval	Renáta Rišková		
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA
	7.10.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 54 107,08	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 75 227,92	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 3 425,00
7	ZRN (r. 1-6) 129 335,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 3 425,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 132 760,00	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 132 418,35 26 552,00	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 159 312,00	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00	
Pečiatka					